



comunità montana  
dell'oltrepò pavese

### AREA 3

**Infrastrutture - Trasporti - Protezione Civile - Difesa del Suolo -  
Politiche del Territorio – Ambiente**  
**SERVIZIO CENTRALE DI COMMITTENZA**

**IL RESPONSABILE**

**Geom. Giovanni Draghi**

<input type="checkbox"/> - originale	<input type="checkbox"/> - copia
REGISTRO GENERALE PUBBLICAZIONI	
N.	DEL
92	22 APR. 2015

## Determinazione n **28** del **21/04/2015**

**Oggetto:** Determinazione a contrattare art. 11 , comma 2, del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163. **ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI ALL'ART.181 COMMA 9 DEL DLN N 69 DEL 21/07/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N 98 DEL 09/08/2013 LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE CON ANESSO PARCHEGGIO PERTINENZIALE, A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE CASA PONTE DEL COMUNE DI VAL DI NIZZA PV CUP (B37E13000700001) CIG (622771482A)**  
Presa d'atto della determinazione di gara d'appalto mediante procedura negoziata per l'affidamento dei lavori, ai sensi artt. 57 comma 6 e 122, comma 7, del D.lgs n° 163/2006 e art. 4 Legge 12 luglio 2011, n. 106

### IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

**PREMESSO:**

- che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 23.01.1998, successivamente modificata con deliberazione Consiglio Direttivo n. 3 del 13.01.2010, assunta in attuazione della deliberazione dell'Assemblea n. 29 del 29/10/01 e integrata con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 28/02/02 concernente attribuzione al dipendente Geom. Draghi Giovanni del ruolo di Responsabile del Servizio dell'AREA 3, "Infrastrutture -Trasporti - Protezione Civile - Difesa del Suolo - Politiche del Territorio – Ambiente, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 13/01/2010;
- che con deliberazione dell' Assemblea n. 30 del 23.01.1998, ai sensi dell'art.33, co.3 bis, del D.Lgs. 163/2006, come integrato dall'art.23, co. 4 del D.L. 214/2011, modificato con legge n. 135/2012, dispone che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti hanno l'obbligo (con decorrenza dal 1/4/2013) di approvare una convenzione per affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per le gare da effettuarsi, il responsabile dell' Area3 Infrastrutture -Trasporti - Protezione Civile - Difesa del Suolo - Politiche del Territorio – Ambiente;
- che tale convenzione è stata regolarmente sottoscritta dai rispettivi Sindaci pro-tempore con i comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Cecima, Godiasco Salice Terme, Menconico, Montalto Pavese, Montesegale, Ponte Nizza, Romagnese, Rocca Susella, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Varzi, Zavattarello
- Che il comune di Val Di Nizza Loc Casa Ponte con nota prot. n. SCC-01/2015 del 20/04/2015 ha trasmesso a questo Servizio di Centrale Unica di Committenza la determinazione a contrattare del responsabile dell'area tecnica n. 59 del 14/054/2015 per l'affidamento dei lavori di ATTUAZIONE DEL

PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI ALL'ART.181 COMMA 9 DEL DLN N 69 DEL 21/07/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N 98 DEL 09/08/2013 LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE CON ANESSO PARCHEGGIO PERTINENZIALE, A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE CASA PONTE DEL COMUNE DI VAL DI NIZZA PV CUP (B37E13000700001), corredata dai relativi elaborati, con formale richiesta di procedere al relativo appalto

DATO ATTO che:

- che con n del esecutiva, di Val Di Nizza Loc Casa Ponte , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI ALL'ART.181 COMMA 9 DEL DLN N 69 DEL 21/07/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N 98 DEL 09/08/2013 LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE CON ANESSO PARCHEGGIO PERTINENZIALE, A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE CASA PONTE DEL COMUNE DI VAL DI NIZZA PV, approvando, altresì, il quadro economico dell'opera che riassume le voci di spesa e i relativi importi per una spesa complessiva preventivata in € 501.000,00 di cui € 376.000,00 a base d'appalto (€ 365.000,00 soggetto a ribasso d'asta ed € 11.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 82.720,00 per costo mano d'opera non soggetto a ribasso ), e € 125.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
  - il combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di disciplina dei Contratti che prescrivono l'adozione di apposita preventiva determinazione per la stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa
  - con l'affidamento dell'appalto e il conseguente contratto si intende procedere ai lavori di ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI ALL'ART.181 COMMA 9 DEL DLN N 69 DEL 21/07/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N 98 DEL 09/08/2013 LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE CON ANESSO PARCHEGGIO PERTINENZIALE, A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE CASA PONTE DEL COMUNE DI VAL DI NIZZA PV;
  - la scelta del contraente avverrà con le seguenti modalità e caratteristiche:
    - Procedura: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando
    - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
    - Tipo di contratto: a corpo
    - Esclusione delle offerte anomale: S
    - Importo complessivo dell'appalto: € 376.000,00
    - Valore a base d'appalto: € 282.280,00
    - Oneri non soggetti a ribasso: € 11.000,00
    - Costo mano d'opera non soggetto a ribasso € 82.720,00
  - l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di cui sopra, depositato agli atti, è stato elaborato sulla scorta dei seguenti criteri:
    - richieste di manifestazione d'interesse depositata all'albo fornitori della Stazione Appaltante da parte del comune di Val Di Nizza;
    - massima congruenza dell'oggetto sociale rispetto all'oggetto dell'appalto (e sua preponderanza rispetto a qualsiasi altra attività svolta dalla ditta);
  - il contratto sarà stipulato dal committente, a corpo nella forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
    - termine contrattuale;
    - prezzo;
    - garanzie;
    - penali;
    - modalità di pagamento;
- VISTI i seguenti documenti, depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico:
- lettera d'invito alla procedura negoziata;
  - il modello di dichiarazioni per la partecipazione;
  - il modello di offerta economica;

- lo schema di contratto

VISTI:

- il D.Lgs 163/2006;
- D.P.R 207/2010
- il Regolamento dei Contratti,
- lo Statuto della Comunità Montana;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n.ro 267;
- l'art. 1 della Legge 03/08/2009 n.ro 102;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI il CIG (622771482A) ed il CUP (B37E13000700001) relativi all'intervento in argomento;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n.ro 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATO il combinato disposto del D.M., e degli artt. 151, comma primo, e 163, comma terzo, del d.lgs. 18.08.2000, nr. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) tutti in tema di termini per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

## DETERMINA

1. di prendere atto della determinazione a contrattare del responsabile dell'area tecnica n. 24 del 22/05/2013 per l'affidamento dei lavori di ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI ALL'ART.181 COMMA 9 DEL DLN N 69 DEL 21/07/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N 98 DEL 09/08/2013 LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE CON ANESSO PARCHEGGIO PERTINENZIALE, A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE CASA PONTE DEL COMUNE DI VAL DI NIZZA PV CUP (B37E13000700001) CIG (622771482A), corredata dai relativi elaborati, con formale richiesta di procedere al relativo appalto
2. di appaltare i lavori di "ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 6000 CAMPANILI, DI CUI ALL'ART.181 COMMA 9 DEL DLN N 69 DEL 21/07/2013 CONVERTITO NELLA LEGGE N 98 DEL 09/08/2013 LAVORO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE CON ANESSO PARCHEGGIO PERTINENZIALE, A SERVIZIO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO IN FRAZIONE CASA PONTE DEL COMUNE DI VAL DI NIZZA PV CUP (B37E13000700001) CIG (622771482A)," e quindi di indire, per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto, una gara con le seguenti modalità e caratteristiche:
  - Procedura: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando
  - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - Offerta al ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara
  - Tipo di contratto: a corpo
  - Esclusione delle offerte anomale: S
  - Importo complessivo dell'appalto: € 376.000,00
  - Valore a base d'appalto: € 282.280,00
  - Oneri non soggetti a ribasso: € 11.000,00
  - Costo mano d'opera non soggetto a ribasso € 82.720,00
3. di approvare i seguenti documenti per l'espletamento della gara, depositati agli atti presso l'Ufficio della Centrale unica di committenza:
  - l'elenco ditte da invitare, che rimane riservato;
  - la lettera d'invito alla procedura negoziata;
  - il modello di dichiarazione per la partecipazione;
  - il modello di offerta economica;
  -
4. di provvedere ad aggiudicare l'appalto in via definitiva e ha trasmettere la documentazione al comune committente per le stipulare il relativo contratto nella forma e con le modalità indicate in

narrativa;

5. di dare atto che le eventuali spese di pubblicazione bando amministrative e commissione di gara sono a carico, come da convenzione, al comune committente di Val Di Nizza
6. di dare atto che gli oneri conseguenti di prenotazione di spesa trovano imputazione nei capitoli di spesa del Comune committente di Val Di Nizza
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento della Centrale unica di committenza è il responsabile della Centrale unica di committenza Geom. Giovanni Draghi;
8. di dare atto altresì, che la presente determinazione è immediatamente efficace.

Letto, approvato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3  
RESPONSABILE DEL SCC  
(Geom. Giovanni Draghi)



Lì, 21/04/2015

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno

22 APR. 2015

per rimanervi 10 giorni successivi e consecutivi e cioè fino a tutto il giorno

- 2 MAG. 2015

AREA 1  
LA RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
( Anna Maria FIGINI)

Lì, 22 APR. 2015

